

Iktatószám: IKT-2016-302-11-00005604
Kedvezményezett neve: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Projekt címe: A Pilisi Bioszféra Rezervátum és a világörökségre jelölt Budai-termálkarszt barlangjaiban található geológiai értékek és denevérfajok védelme és bemutatása
Projekt azonosítószám: VEKOP-4.2.1-15-2016-00002

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1525 Budapest, Postafiók 95.
 Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
 Aláíráásra jogosult képviselője: Oláh Gábor, helyettes államtitkár
 Azonosító szám (törzs-szám): PIR törzsszám: 303390
 Adószám: 15303392-2-41

másrésről [Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság], mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1121 Budapest, Költő utca 21.
 Székhely: 2509 Esztergom – Kertváros, Strázsa-hegy
 Azonosító szám (törzs-szám): 325763
 Adószám: 15325763-2-11
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01711813-00000000
 Aláíráásra jogosult képviselője: Fűri András, igazgató

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: **VEKOP**) *Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése* tárgyú felhívására a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozattal elfogadott éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett 2016. május 19. napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2016. szeptember 21. napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek

Q

α S.

módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya *A Pilisi Bioszféra Rezervátum és a világörökségre jelölt Budai-termáلكarszt barlangjaiban található geológiai értékek és denevérfajok védelme és bemutatása* című támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet a Szerződés 8. melléklete szerinti helyszíneken megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposítással, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: 2014. év december hó 12. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. év január hó 1. nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje

a projektfejlesztéshez kapcsolódóan betervezett, projektdokumentáció benyújtását tartalmazó mérföldkő időpontja.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról vagy elutasításáról.

Ha a Támogató a fenti határidőre benyújtott projektdokumentációt elutasítja, vagy a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. év december hó 31. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019. év január hó 30. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben (1011/2016 (I. 20.) Korm. határozat) meghatározott tervezett összköltsége 220 000 000 Ft, azaz kettőszázhúszmillió forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége 220 000 000 Ft, azaz kettőszázhúszmillió forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege 220 000 000 Ft, azaz kettőszázhúszmillió forint.
A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

A Projektben igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a. Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 43 976 776 Ft, azaz negyvenhárommillió-kilencszázhetvenhatezer-hétszázhetvenhat forint.



A

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

220 000 000 Ft, azaz kettőszázhuszmillió forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg, amely elkülönítetten tartalmazza a projekt Előkészítésének mérföldköveit. A Megvalósítás mérföldkövei Szerződésmódosítással kerülnek meghatározásra.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket - a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.3.1. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- együttműködni a Támogatóval,
- a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.



6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek

9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.





9.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 12 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvásták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Kedvezményezett  Kelt: <u>09.</u> 201 <u>6.</u> év <u>nov.</u> hónap <u>14.</u> napján.	 Nemzetgazdasági Minisztérium Támogató  Kelt: Budapest, 201 <u>6.</u> év <u>11.</u> hónap <u>23.</u> napján.
---	---

Mellékletek:

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Konzorciumi megállapodás – nem releváns
7. melléklet - Közbeszerzési terv
8. melléklet – Projekt helyszíne
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet - Kommunikációs terv
11. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum– nem releváns
12. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-15-2016-00002
 Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Támogatást igénylő	Költségekategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységar (Ft)	Nettó egységarra jutó ÁFA (Ft)	Összesen
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Általános (rezsi) költség	Egyéb általános (rezsi) költség	Egyéb általános (rezsi) költség	1	393 701	106 299	500 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	115 185 953	31 100 207	146 286 160
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	1	393 701	106 299	500 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	1	13 075 291	3 494 709	16 570 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	1	5 892 788	1 591 052	7 483 840



at Si

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	1 732 284	467 716	2 200 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	1	393 701	106 299	500 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1	16 299 213	4 400 787	20 700 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	1	5 511 811	1 488 189	7 000 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	1	5 500 000	0	5 500 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	1	8 360 000	0	8 360 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	1	866 142	233 858	1 100 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	1	1 732 284	467 716	2 200 000



Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	866 142	233 858	1 100 000
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:							220 000 000

Gra. Ábrahám

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Kedvezményezett



Kelt: *Bp.* 201*6.* év *nov.* hónap *14.* napján.

I. V. K.

Nemzetgazdasági Minisztérium
Támogató



Kelt: Budapest, 201*6.* év hónap *23.* napján.

R

Si

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-15-2016-00002

Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság


Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	220 000 000
Összesen	220 000 000

Gün. András
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Kedvezményezett



Kelt *Bp.*, 201*6*. év *nov.* hónap *15*
napján.

d. Kóty
Nemzetgazdasági Minisztérium
Támogató *h.*



Kelt: Budapest, 201*6*. év *11* hónap *23*
napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-15-2016-00002
 Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2016.11.30.	A projekt előkészítésének megkezdéséhez kiviteli tervek készülnek három árajánlat kérésével.
2.	2017.01.31.	Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése.
3.	2017.02.28.	Projekt dokumentáció benyújtása, közbeszerzési tanácsadó és az eljárási díjak.
4.	2017.03.31.	A projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentáció és ajánlati felhívás elkészítése.
5.	2017.06.30	Pál-völgyi-barlang fogadóépület és kőfejtő területén korlát cseréje.
6.	2018.03.31	Pál-völgyi és a Szemlő-hegyi-barlang villanyvilágítás korszerűsítése
7.	2018.06.30	Idegvezetői továbbképzés és az ehhez tartozó szakmai anyag elkészítése.
8.	2018.12.31	Projekt fizikai befejezése

[Handwritten signature]
 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
 Kedvezményezett



Kelt *Bp.*, 201*6*. év *nov* hónap *16* napján.

[Handwritten signature]
 Nemzetgazdasági Minisztérium
 Támogató



Kelt: Budapest, 201*6*. év hónap *23* napján.



A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-15-2016-00002
 Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
5.	Budai Sas-hegy dolomit szikla kibukkanásainak veszélytelenítése, a meglazult köveinek eltávolítása. Védőháló kihelyezése látogatók, illetve a környező házak biztonságossá tétele érdekében.	A veszélytelenítéssel, illetve a védőháló elhelyezésével biztosítjuk a látogatók testi épségét, illetve a környező házak épségét.	1	ha	Az életveszély megelőzése és a terület biztosítása.
6.	Pál-völgyi-barlanghoz tartozó barlangi "A" védőzóna köré 200 méter kerítés építése (2 szárnyas kapuval és egy személyi kapuval), mely megakadályozza a hulladéklerakást, hajléktalanok tartózkodását.	A kitakarított és hulladékmentesített terület köré felhúzott kerítés hosszútávon biztosítja a terület védetségét.	200	méter	A kitakarított és hulladékmentesített terület biztosítása
7.	Pál-völgyi-barlang fogadóépület, és a köfeytő területén lévő 20 éve létesült korlátok cseréjével biztosítjuk a területen tartózkodók biztonságát.	Az közút felőli magas támfal, illetve a köfeytő szinteltolásainál lévő korlátok cseréjével biztosítjuk a látogatókat az esetleges lezuhanástól.	200	méter	Az életveszély megelőzése és a terület biztosítása.
5.	A Balassi Intézet tulajdonában lévő közterületről nyíló közel 10 méteres aknával induló Somlói úti-barlang életveszélyessé vált védőkerítésének cseréje.	A közterületről nyíló, az intézet miatt igen forgalmas, Somlói úti-barlang köré védőkerítés építésével megelőztük az esetleges balesetet.	1	db	Balesetveszély elhárítása



5.	Pál-völgyi-barlanghoz tartozó köfeytő veszélytelenítése. Az egykori bányafal meglazult köveinek eltávolítása, a látogatók számára nyitott terület biztonságossá tétele az esetlegesen lezuhanó kövektől. Továbbá a fal tövéből nyíló kijárat biztosítására létesült, de mára elkorhadt köfeytő lebontása, és újjáépítése.	A tavalyi évben életveszélyessé vált bányafal teljes terjedelmének átvizsgálásával, és a kijáratnál lévő köfeytő lebontásával, és újjáépítésével biztosítani tudjuk a köfeytőt, és az ott tartózkodókat.	4	ha	Az életveszély megelőzése és a terület biztosítása.
5.	Pál-völgyi-barlanghoz tartozó barlangi védőzóna kitarítása, hulladék eltávolítása.	A terület kitarításával felszámolhatjuk a környékbeliek és a hajléktalanok által hulladéklerakásra használt területet, ezzel minimálisra csökkenthető a területről a barlangba beszivárgó szennyezőanyag mennyisége.	1	ha	A hulladék felszámolása, a szennyezőanyag megszüntetése.
5.	Pál-völgyi-barlang bejáratánál lévő meglazult támfal veszélytelenítése, és biztosítása. A támfal a fölötte lévő közút terhelésétől, és a buszforgalomtól meglazult, a lehulló kövek a látogatókat is veszélyeztették.	A támfal biztosításával megelőztük falról lepergő kövektől fakadó veszélyforrást, míg a befecskendezett anyagoknak köszönhetően a közút alátámasztása, és biztosítása megtörtént.	1	db	Az életveszély elhárítása megtörtént.



24
S

8.	<p>A projekt másik kiemelt célja a Duna-Ipoly Nemzeti Park területén, a Középmagyarországi régióban elhelyezkedő védett, fokozottan védett és a megkülönböztetetten védett 21 barlang, és 1 mesterséges üreg megőrzése, melyek egyben a „Nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok (8310)” Natura 2000 élőhelytípusok. Ezen keresztül biztosítani tudjuk a védett és fokozottan védett denevérek védelmét, melyek közül számos Natura 2000 jelölőfaj is egyben. A bejáratok lezárásával megakadályozható az illetéktelenek bejutása, mely veszélyezteti a barlang geológiai értékeit, formakincsét, és az esetleges balesetveszélyt. A lezárások mellett számos helyszínen kerülnek beépítésre létrák (kb. 220 méter), lépővasak (kb. 19 db), kötelek (kb. 250 méter), járatbiztosítás 3 helyszínen (kb. 28 m2) melyek elősegítik a biztonságos közlekedést, és biztosítják a szakemberek számára a barlangok állapotának és a denevér populációk rendszeres monitorozásának lehetőségét. A területen igen jelentős természetvédelmi szempontból különösen értékes denevérfajok populációi található, melyek megőrzése és létfeltételeik biztosítása a projekt kiemelt célja.</p>	<p>A barlangok és mesterséges üregek lezárása olyan módon történik, hogy a denevérek bejutása biztosított legyen. A fejlesztés biztosítja a barlangokban a denevérek jelenlegi telelő-, és szaporodóhelyeiknek zavartalanságát.</p>	40 000	méter	<p>A barlangok járatainak összhosszát vettem alapul, ahol a fejlesztések történnek.</p>
----	--	---	--------	-------	---



5.	A projekt elsődleges célja a Duna-Ipoly Nemzeti Park területén, a Középmagyarországi régióban elhelyezkedő két fokozottan védett, idegenforgalmilag kiemelkedően jelentős Pál-völgyi-barlang és a Szemlő-hegyi-barlang bemutatóhelyszíneinek, és azokkal összefüggő környezetének javítása. A két barlang, látogatók számára is megnyitott szakaszán évente 32-35.000 látogató fordul meg, így az üzemeltetési költségek igen jelentősek, amiből a világítás áramköltsége, valamint az egyre nagyobb gyakorisággal meghibásodó égők cseréje a legjelentősebb kiadás. Evvel egy időben felülvizsgálatra kerülnek a hálózatok és a szűnetmentes tápegységek, ahol szükséges ott cseréljük az alkatrészt.	A világítási berendezések egy LED-es technológián alapuló, új elosztókkal és áramkörökkel kiépített világítási rendszer korszerűsítésével, egy energiahatékonyabb rendszer kiépítésével a költségek harmadára csökkenthetők, és a lámpák környezetében kialakuló lámpaflóra kialakulása és terjedése is töredékre csökkenthető. A szűnetmentes tápokkal biztosítjuk a barlangok megbízható, folyamatos üzemeltetését.	2	db	Az eredmény a költségek csökkenése, és a lámpaflóra terjedésének megakadályozása.
5.	A Szemlő-hegyi-barlang épületének állagmegóvása.	Az épület állagmegóvásával megátoljuk a folyamatos beázást, ewel az épület folyamatos romlását.	1	db	Beázás megszüntetése, épület állapotának javítása.
5.	Pál-völgyi-barlang kőfejtőjében azonnali életveszély elhárítása.	A meglazult kövek eltávolításra kerültek a veszélyes szakaszon és környékén.	1	ha	Az életveszély elhárítása megtörtént.

János Ábr. Bó
 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
 Kezelményezett



Kelt: 2016. év ... hó ... napján.

Nemzetgazdasági Minisztérium
 Támogató
 P.H.



Kelt: Budapest, 2016. év ... hó ... napján.

Handwritten marks: a stylized 'R' and 'S'.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-15-2016-00002
Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A Natura 2000 területek bemutatásához kapcsolódó kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság száma	-	-	2018.12.31.	3 000	3 000	3 000
A természetvédelmi helyzet javítása érdekében tett intézkedések által érintett élőhelyek kiterjedése	-	-	2018.12.31.	7	7	7

Füredi Ágnes

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Kedvezményezett



Kelt: Budapest, 2018. év ... hó ... napján.

A. Kék

Nemzetgazdasági Minisztérium
Támogató



Kelt: Budapest, 2018. év ... hó ... napján.

2

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására

Nem releváns

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-15-2016-00002
 Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	492 000	Egyéb	Kiviteli tervek (Pál-völgyi-barlang bejáratánál lévő támfal veszélytelenítése)
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Építés	43 377 750	Nemzeti ért.határ - Meghívásos (Kbt.2015)	Pál-völgyi és a Szemlő-hegyi-barlang világitás korszerűsítése
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	472 441	Egyéb	Tematikus barlangos Cincér Hírlevél 2018. őszi szám megjelentetése
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	2 322 835	Egyéb	Pál-völgyi-barlanghoz tartozó barlangi védőzóna kitaraktatása, hulladék eltávolítása.
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	1 023 622	Egyéb	Pál-völgyi, és a Szemlő-hegyi-barlang kiépített szakaszához laporellők több nyelven (angol, német, francia, orosz, spanyol) 1.500 db/nyelv
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	1 700 000	Egyéb	Kiviteli tervek elkészítése (Pál-völgyi-és a Szemlő-hegyi-barlang világitás korszerűsítéséhez)



Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	551 181	Egyéb	Pál-völgyi, Szemlő-hegyi-barlangba defibrillátor készülékek beszerzése
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	748 032	Egyéb	Pályázati aloldalfejlesztés
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	4 566 929	Egyéb	Szemlő-hegyi-barlang vetítőtérképben 3D vetítési lehetőség kialakítása, vezérlőpult korszerűsítése továbbá egy 3D monitor beszerzése (a rendezvények helyszíneire így kivihetőek a filmek, ami természetvédelmi bemutatást tesz lehetővé.)
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	4 015 748	Egyéb	Budai Sas-hegy dolomit szikla kibukkanásainak veszélytelenítése, a meglazult köveknek eltávolítása. Védőhálók kihelyezése látogatók, illetve a környező házak biztonságossá tétele érdekében.
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	1 732 284	Egyéb	Közbeszerzési szaktanácsadás, és eljárási díjak
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	695 225	Egyéb	A Balassi Intézet tulajdonában lévő közterületről nyíló Somlói úti-barlang életveszélyessé vált védőkerítésének cseréje.
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	1 811 024	Egyéb	A KEHOP -ban elkezdett Barlangeső honlap továbbfejlesztése a Közép-magyarországi régióban, ahol folytatálagosan ezen helyszínekre egy-egy kisebb tábla rövid infóval a helyszínről ami tartalmazza a honlap QR kódját, ahol tájékozódhat további túralehetőségekről.
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	3 333 450	Egyéb	Pál-völgyi-barlanghoz tartozó köfeytő veszélytelenítése. Az egykori bányafal meglazult köveinek eltávolítása, a látogatók számára nyitott terület biztonságossá tétele az esetlegesen lezuhanó kövektől. Továbbá a fal tövéből nyíló kijárat biztosítására létesült, de mára elkorhadt kőfogy lebontása, és újjáépítése.



de S.

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	7 874 016	Egyéb	Játékos mobil műbarlang (speleobox) készítése, oldalán mászófallal, tetejéről lejövő csúszdákkal, mellette pihenőpad a szülők részére. Egy-egy kerül kihelyezésre a Pál-völgyi-barlang kőfejtőjébe, és a Szemlő-hegyi-barlang kertjébe, mellyel a gyerekek kipróbálhatják a föld alatti világ rejtelmeit.
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	3 149 606	Egyéb	Pál-völgyi, és a Szemlő-hegyi-barlang idegenforgalmi túrához audioguide beszerzése, a külföldi látogatók részére. (audioguide-ok, hanganyag elkészítése, fordítás)
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	4 842 520	Egyéb	Pál-völgyi-barlang fogadóépület, és a kőfejtő területén lévő 20 éve létesült konlátok cseréje.
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	3 937 008	Egyéb	A KEHOP-ban elkezdett Barlangeső honlap továbbfejlesztése DINPI applikációs fejlesztés kiegészítésével a Közép-magyarországi terület helyszíneivel, melynek célja a túrázás és a természet iránt érdeklődőkkel széles körben megismertesse a DINPI területén nyíló, bárki számára látogatható barlangokat.
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	669 291	Egyéb	Pál-völgyi és a Szemlő-hegyi-barlang világítás korszerűsítéséhez szünetmentes tápegységek és hálózatok felülvizsgálata, és szükséges alkatrészek cseréje.
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	118 110	Egyéb	2 db B és 8 db D tábla beszerzése
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Építés	42 519 685	Nemzeti ért.határ - Meghívásos (Kbt.2015)	21 barlang és 1 mesterséges üreg bejáratának kiépítése, illetve lezárásának felújítása, ajtócsereje, létracsereje és hulladékmentesítése
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	3 149 606	Egyéb	Szemlő-hegyi-barlang vetítőtermének korszerűsítéséhez 3D filmek elkészítése.

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	1 574 803	Egyéb	A Szemlő-hegyi-barlang épületének állagmegóvása.
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	1 023 622	Egyéb	Monitoring eszközök beszerzése (bg): overal, lámpa +akkumulátor, sisak, barlangi bag, fényképezőgép tokkal 2 db asztali számítógép, 2 db tablet, külső winchester
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	3 149 606	Egyéb	Szemlő-hegyi-barlang elavult kiállításának felújítása
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	2 834 646	Egyéb	Pál-völgyi-barlanghoz tartozó barlangi védőzóna köré 200 méter kerítés építése (2 szárnyas kapuval és egy személyi kapuval), mely megakadályozza a hulladéklerakást, hajléktalanok tartózkodását.
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	3 700 787	Egyéb	Kiviteli tervek (21 barlang és 1 mesterséges üreg műszaki beavatkozás)
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	866 142	Egyéb	A Pál-völgyi, és a Szemlő-hegyi-barlang idegvezetőinek 3 napos szakirányú továbbképzése, továbbá egy tankönyv elkészítése
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	250 000	Egyéb	Pál-völgyi-barlang kőfejtőjében azonnali életveszély elhárítása.
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	161 905	Egyéb	Szakmai szakkönyvek beszerzése



A
or S.

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	2 362 205	Egyéb	A vagyonekezelői hozzájárulások kiadásához, a papír alapú iktatás lecserélése egy egyedi online elektronikus rendszerre, ennek segítségével gyorsul az ügyintézés, töredékére csökken a papírmunka.
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	1 732 284	Egyéb	Műszaki ellenőri feladatok ellátása
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	1 338 583	Egyéb	Információs tábla 8 db a frekvenciáltabb területekre, ahol a kiépítések fognak zajlani
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	8 750 000	Egyéb	Pál-völgyi-barlang bejáratánál lévő támfal veszélytelenítése, és biztosítása.
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	314 961	Egyéb	A DINPI-s rendezvényekhez kötélpálya kiépítéséhez felszerelés a gyerekeknek, ahol kipróbálhatják a kötélen való közlekedést, egy képzett szakember segítségével (kötél, csigák, ereszkedőgépek, mászógépek, beülők, sisakok)

Füredi Árpád

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Kedvezményezett



Kelt: Budapest, 2016. év ... hónap ... napján.

Nemzetgazdasági Minisztérium
Támogató



Kelt: Budapest, 2016. év ... hónap ... napján.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

PROJEKT HELYSZÍNE

- 1025 Budapest 15622/14 helyrajzi szám (Pál-völgyi-barlang)
- 1025 Budapest 15622/14 helyrajzi szám (Gábor Áron-barlang)
- 1025 Budapest 15622/14 helyrajzi szám (Harcaszájú-barlang)
- 1025 Budapest 15312 helyrajzi szám (Szemlő-hegyi-barlang)
- 1025 Budapest 22907/2c helyrajzi szám (Mátyás-hegyi-barlang)
- 1025 Budapest 12544/6 helyrajzi szám (Ferenc-hegyi-barlang)
- 1016 Budapest 5177/1 helyrajzi szám (Somlói úti-barlang)
- 1021 Budapest 11197/17z helyrajzi szám (Bátori-barlang)
- 1031 Budapest 16536/88a helyrajzi szám (Tábor-hegyi-barlang)
- 1031 Budapest 16536/88a helyrajzi szám (Királylaki-barlang)
- 1025 Budapest 15093/10 helyrajzi szám (Áfonya utcai-barlang)
- 2094 Nagykovácsi 0171a helyrajzi szám (Bronz-barlang)
- 2098 Pilisszentkereszt 021 helyrajzi szám (Pilis-barlang)
- 2098 Pilisszentkereszt 022/2a helyrajzi szám (Szopláki-ördöglyuk)
- 2098 Pilisszentkereszt 087 helyrajzi szám (Szurdok-völgyi 2. sz. víznyelő)
- 2013 Pomáz 0242/14b helyrajzi szám (Amazonok-barlangja)
- 2013 Pomáz 0242/14a helyrajzi szám (Pomázi kőfejtő Felső-barlangja)
- 2013 Pomáz 02/28 helyrajzi szám (Pomázi Kétylúkú-barlang)
- 2013 Pomáz 1352/5 helyrajzi szám (Pomázi lihegős lyuk)
- 2011 Budakalász 063/4b helyrajzi szám (Kevély-nyergi-zsomboly)
- 2085 Pilisvörösvár 044 helyrajzi szám (Klotild-barlang)
- 2080 Pilisjászfalu 051/32a helyrajzi szám (Nagy-Somlyóhegyi-barlang)
- 2624 Szokolya 0449/11b helyrajzi szám (Lukácsszállási Vasbánya)
- 1112 Budapest, 2668/258 helyrajzi szám (Budai Sas-hegy)
- 1025 Budapest 15622/14 helyrajzi szám (Pál-völgyi kőfejtő)

Gábor Áron Bar

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Kedvezményezett

Kelt *bp*....., 201*6*. év *nov.* hónap *17* napján.



dt *Sc* *Q*

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

A projekt egyik fő célja a Duna-Ipoly Nemzeti Park működési területén, azon belül a Budai-hegységben található két, fokozottan védett, idegenforgalmi barlang világítási berendezésének korszerűsítése. Az energia megtakarítással járó fejlesztés lehetőségét mindkét barlangnál egy LED-es technológián alapuló, új elosztókkal és áramkörökkel kiépített világítási rendszerrel korszerűsítjük, mely nemcsak a költségeket csökkenti, de így a lámpák környezetében kialakuló lámpaflóra kialakulása és terjedése is töredékére csökkenthető.

A projekt másik fő célkitűzése a természetvédelmi helyzet javítása és a leromlott ökoszisztémák javítását célzó élőhely-fejlesztés a Budai illetve a Pilis-hegységben található 22 barlang és a Börzsönyben 1 mesterséges üreg megőrzése, a leromlott állapotú élőhelyek helyreállítása, az ott található élő- és élettelen természeti értékek hosszú távú megőrzéséhez szükséges feltételek megteremtése.

Célunk gondoskodni a kedvező természetvédelmi helyzet fenntartásáról és javításáról, valamint a sérült károsodott élőhelyek helyreállításáról. A barlangok és mesterséges üregek bejáratának biztosítása, újbóli feltárása, kiépítése, „denevér-barát” lezárása megakadályozza az illetéktelenek bejutását, mely veszélyezteti a barlang geológiai értékeit, formakincsét, és az esetleges balesetveszélyt. A lezárások mellett számos helyszínen kerülnek beépítésre létrák, lépővasak, kötelek, melyek a geológiai értékek védelme mellett elősegítik a biztonságos közlekedést, és biztosítják a szakemberek számára a barlangok állapotának és a denevér populációk rendszeres monitorozásának lehetőségét. A területen igen jelentős természetvédelmi szempontból különösen értékes denevérfajok populációi találhatóak, melyek megőrzése és létfeltételeik biztosítása a projekt kiemelt célja, mely egyben biztosítja a barlangokban a denevérek jelenlegi telelő-, és szaporodóhelyeinek zavartalanosságát. A pályázat kivitelezésénél kiemelt fontosságot kap a természeti értékek védelmének szem előtt tartása.

Célunk a felhasznált anyagok minőségében, a kivitelezési terület méretében és a munkálatok által okozott zavarás minimalizálása. A frekvenciáltabb helyszíneken információs táblákkal adunk tájékoztatást a természeti értékekről és azon fontosságáról. A fejlesztés további célkitűzése az idegenforgalmi bemutató helyszínek biztosítása. A Pál-völgyi-barlang kőfejtőjének meglazult köveinek eltávolítása, mely a turisták számára látogatható, rendezvények helyszínéül is szolgáló területet veszélyezteti.

Felújításra kerülnek a területen lévő 20 éve létesült elkorhadott védőkorlátok, támfalak veszélytelenítése is, melyek a látogatók biztonságát szolgálják. Veszélytelenítésre kerül továbbá a Sas-hegyi látogatóközpont területén lévő kiemelt jelentőségű dolomit sziklák, melyek könnyen erodálódnak, így omlásuk balesetveszéllyel járhat, a nagyobb kövek akár az alatta lévő házakat is veszélyeztethetik. Kerítéssel látjuk el és hulladékmentesítjük a fokozottan védett Pál-völgyi-barlang felszíni védőövezetét, melyet a környék lakosai az elmúlt években hulladéklerakóként hasznosítottak, és a hajléktalanok kedvelt szálláshelyévé vált. A Pál-völgyi-barlang kőfejtőjébe, és a Szemlőhegyi-barlang kertjébe hiánypótló jelleggel barlangi játszótér kerül kialakításra, melyet a várakozó látogatók vagy akár a környéken élők is használhatnak, népszerűsítve ezzel a bemutatóhelyeinket. A projekt fontos része továbbá a barlangtani és földtani értékek bemutatása, a Szemlőhegyi-barlang fogadóépületének állagmegóvásán túl, felújításra kerül a kiállítótér, és az előadóterem 3D filmek vetítésére is alkalmassá válik, melynek célja a természetvédelmi célú bemutató, oktató és kiszolgáló létesítmények javítása. Az ismeretanyag átadását szolgáló a KEHOP –ban elkezdett Barlangleső honlapot tovább bővítjük a Közép-magyarországi terület helyszíneivel. Továbbfejlesztéseként a mai generációs igényekhez igazodva kiegészítjük egy DINPI applikációs fejlesztéssel, melynek célja a túrázás és a természet iránt érdeklődőkkel széles körben megismertesse a DINPI területén nyíló, bárki számára látogatható barlangokat egy-egy túraútvonal keretében.

A fejlesztések eredményeként a bemutatást és szemléletformálást célzó tevékenységek révén 3000 fő aktív elérése valósul meg. Kiemelt figyelmet fordítunk a bemutatóhelyeink idegenvezetőinek szakmai felkészültségére, ehhez szervezünk egy barlangi túravezetői továbbképzést, melynek anyagából egy tankönyv is készül a későbbi képzés biztosítására. Idegenforgalmi bemutatóhelyeink szolgáltatásainak bővítésére a Pál-völgyi- és a Szemlő-hegyi-barlang helyszíneire biztosítunk audioguide-okat, melyek a külföldi látogatók számára nyújtanak magasabb színvonalú bemutatást. Az esélyegyenlőség jegyében barlangonként több készüléket indukciós hurokkal is kiegészítünk a gyengén halló látogatók

segítésére. Emellett készítünk idegen nyelvű leporellókat, melyek a tájékoztatást és a népszerűsítést is szolgálják.

Fran. Anikó Bor

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Kedvezményezett

Kelt *Bp.*....., 201*6*. év *nov.*... hónap *14*... napján.



KOMMUNIKÁCIÓS TERV

- Kommunikációs terv készítése (saját teljesítés)
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (saját teljesítés)
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (saját teljesítés)
- Fotódokumentáció készítése (saját teljesítés)
- Térképtér feltöltése (saját teljesítés)
- A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig
- 2 db „B” típusú tábla
- 8 db „D” típusú tábla



Füredi Árpád

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Kedvezményezett

Kelt *Bp.*....., 201*6.* év *nov.*..... hónap *14.* napján

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Nem releváns



EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Támogatási kérelem száma: VEKOP-4.2.1-15-2016-00002

Projekt címe: A Pilisi Bioszféra Rezervátum és a világörökségre jelölt Budai termálkarszt barlangjaiban található geológiai értékek és denevérfajok védelme és bemutatása

A VEKOP-4.2.1-15-2016-00002 azonosító számú projekt keretében elszámolni kívánt költségeket az alábbi finanszírozási mód szerint kívánjuk elszámolni.

Költségkategória	Finanszírozási mód (Szállítói finanszírozás/Utófinanszírozás/Vegyes finanszírozás)
Kiviteli tervek elkészítése (Pál-völgyi-és a Szemlő-hegyi-barlang világítás korszerűsítéséhez)	Utófinanszírozás
Kiviteli tervek (21 barlang és 1 mesterséges üreg műszaki beavatkozás)	Utófinanszírozás
Kiviteli tervek (Pál-völgyi-barlang bejáratánál lévő támfal veszélytelenítése)	Utófinanszírozás
Közbeszerzési tanácsadó	Szállítói finanszírozás
Építés (Pál-völgyi-és a Szemlő-hegyi-barlang világítás korszerűsítése)	Szállítói finanszírozás
Műszaki ellenőr	Szállítói finanszírozás
Építés (Pál-völgyi-és a Szemlő-hegyi-barlang világítás szünetmentes tápegységek és hálózatok felülvizsgálata)	Utófinanszírozás
Közbeszerzési tanácsadó	Szállítói finanszírozás
Építés (21 barlang és 1 mesterséges üreg műszaki beavatkozás)	Szállítói finanszírozás
Műszaki ellenőr	Szállítói finanszírozás
Építés (Somlói úti-barlang életveszélyessé vált védőkerítésének cseréje)	Utófinanszírozás
Építés (Pál-völgyi-barlangbejáratánál lévő támfal veszélytelenítése, és biztosítása)	Utófinanszírozás
Építés (Pál-völgyi-barlang köfejtőjében életveszély elhárítása)	Utófinanszírozás
Építés (Pál-völgyi-barlanghoz tartozó köfejtő veszélytelenítése)	Szállítói finanszírozás
Építés (Budai Sas-hegy veszélytelenítése)	Szállítói finanszírozás
Építés (Pál-völgyi-barlanghoz tartozó barlangi védőzóna kitakarítása)	Szállítói finanszírozás
Építés (Pál-völgyi-barlanghoz tartozó barlangi	Szállítói finanszírozás

védőzóna köré kerítés építése)	
Építés (Pál-völgyi-barlang fogadóépület, és a kőfejtő területén lévő korlátok cseréje)	Szállítói finanszírozás
Építés (Szemlő-hegyi-barlang épületének állagmegóvása)	Utófinanszírozás
Szakmai képzés (Idegenforgalmi továbbképzés túravezetőknek)	Utófinanszírozás
Marketing, kommunikáció (laporellók több nyelven)	Szállítói finanszírozás
Marketing, kommunikáció (Szemlő-hegyi-barlang kiállításának felújítása)	Szállítói finanszírozás
Marketing, kommunikáció (Szemlő-hegyi-barlang vetítőtermében 3D vetítési lehetőség kialakítása)	Szállítói finanszírozás
Marketing, kommunikáció (Barlangeső honlap fejlesztése)	Szállítói finanszírozás
Marketing, kommunikáció (Barlangeső honlaphoz infótáblák a helyszínen)	Szállítói finanszírozás
Marketing, kommunikáció (8 db Információs tábla)	Szállítói finanszírozás
Marketing, kommunikáció (Cincér Hírlevél)	Szállítói finanszírozás
Eszközbeszerzés (monitoring eszközök)	Szállítói finanszírozás
Eszközbeszerzés (deffibrilátor)	Utófinanszírozás
Eszközbeszerzés 2 db műbarlang ("speleobox") építése, kiegészítőkkal	Szállítói finanszírozás
Eszközbeszerzés DINPI -s rendezvényekhez kötélpálya gyerekeknek	Szállítói finanszírozás
Eszközbeszerzés (Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szakkönyvek)	Utófinanszírozás
Eszközbeszerzés (Pál-völgyi, és a Szemlő-hegyi-barlang turáihoz audioguide beszerzése)	Utófinanszírozás
Immateriális javak (Barlangnyilvántartási elektronikus rendszer)	Szállítói finanszírozás
Immateriális javak (Szemlő-hegyi-barlang vetítőtermének korszerűsítése kapcsán 3D filmek elkészítése)	Szállítói finanszírozás
PR Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság (B, D táblák)	Szállítói finanszírozás
PR Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság (projekt oldal fejlesztése)	Szállítói finanszírozás
Projektmenedzsment (projektmenedzser, pénzügyi szakértő)	Utófinanszírozás
Szakmai megvalósítás (útiköltség, kiküldetési költség)	Utófinanszírozás
Szakmai megvalósítás (Geológiai szakértő, természetvédelmi és denevérvédelmi szakértő)	Utófinanszírozás
Engedélyezési díjak	Utófinanszírozás
Általános rezsiköltség	Utófinanszírozás

Fra. Anikó Bor
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Kedvezményezett

Kelt *Bp.*....., 201*6*. év *nov.* hónap *14* napján



