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A tervnek részét képezi a mliszaki leiras, a tervrajzok, a barlangtérképek és a helyszinrajz. Fentiek a
kivitelezés soran egyutt kezelendék! Felmer(l6 ellentmondas esetén, annak feloldasat a tervezétdl kell

kérni.

Tervezett megoldasoktol és anyagoktol valo eltérésre, a megvaldsitas el6tt, tervezdi és miiszaki ellendri
hozzajarulassal van lehetéség. Utblagosan, vagy egyéb szereplé jovahagyasaval torténd mddositas esetén,

tudomasulvétel torténhet tervezd részérdl.



MUszAKI LEIRAS

ELOZMENYEK

Az egykori érckutat6 taré a Lukacsszéllasi vasbanyataroként ismert objektum a Borzsony-hegység déli részén,
Szokolya kdzség kiilteriiletén, a Vasfazék-volgy déli oldalaban nyilik.

Duna-Ipoly Nemzeti Park |gazgatésag 2016-ban palyazatot irt ki, tobbek kdzott ezen objektum bejaratanak
lezarasahoz és a taroba épitett egyéb mitargyak beépitéséhez sziikséges kiviteli tervek elkészitésére. A
Speleotech-Team Kft.,, mint nyertes ajanlattevé a Duna-lpoly Nemzeti Park Igazgatdsdga megbizasabol
készitette el e terveket.

TERVEZESI TERULET ES KORNYEZETENEK JELLEMZESE

A Lukacsszallasi vasbanyatard banyavagata a Szokolya kdzség kiiltertletén nyilik, a Vci jaras terlletén. Natura
2000, Eurdpai Kdzosségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetési terileten.

Szokolya kilterdlet

Hrsz.: 0449/11

A banyataré felszini terilletének tulajdonosa a Magyar Allam. Szolgalmi joggal rendelkezik a teriileten az Invitel
Tavkozlési Zrt.

A banyataro vagyonkezel6je a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatosag.

A kiépitést engedélyez hatosag a Pest-megyei Kormanyhivatal, Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Fdosztaly.

Megkozelitése:

A banyavagat bejaratat a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatosag Kiralyréti bemutatdkdzpontjatél a Nagybdrzsdny
felé tartd aszfaltozott uton, majd kb. 300 méter megtétele utan arrdl letérve bal oldalon, a hegyoldalban talaljuk.
Az aszfaltos Utrdl letérve a Vasfazék-patakon atkelve a taro fels6, ma nyitott bejaratahoz jeldletlen dsvény vezet.
A tarérendszer also bejarata annak beomlasa miatt nem latogathatd.

A tar¢ feltételezhet6en érckutatasi céllal lett kihajtva. A jératrendszer befoglald kézete miocén koru tufit, melynek
keletkezése a korabeli tengerbe hulld, ott rétegesen letillepedd vulkani piroklasztithoz kothetd. Az itt fellelt, majd
kitermelt ércvagyonrél informaciokkal nem rendelkezink. A tard telies hossza megkézelitéleg 5-600 m, a
vagatok- feltételezhetéen az egykori ércesedést kdvetve- egymas alatt négy szinten helyezkednek el. Egyes
helyeken nagyobb Uregek, korabeli fejtési kamrak részben betdmedékelt maradvanyai tanulmanyozhatoak. A
jaratrendszer 1989-ben elkészitett térképe mellékelten megtalélhato..

A jarat jo allékonysagu szalkdben, biztositas nélkil készilt, valtozd6 méretli és forméju, altalaban egy, esetleg
kettd ember altal jarhato keresztmetszetekkel. A vagatban télen, ill. nyaron egyarént jelentds egyedszamu,
jellemzben kis-patkdsorru denevér koldnia él. A DINPI denevér-monitoring programjanak egyik helyszine.



JELENLEGI ALLAPOT ISMERTETESE

A taro fels6 jelenleg is jarhatd bejarata a domboldalban nyilik, igy csupan a helyismerettel rendelkez6k ismerik
pontos helyét. E bejaratot korabban egy falazattal és egy abba beépitett racsos ajtoszerkezettel az erdészet 30-
40 évvel ezelbtt lezaratta. Meg kell jegyezni, hogy a 60-as években a tardrendszerben két alkalommal is sulyos
baleset tortént. A bejaratot lezar¢ falazat mai allapotaban mar erésen hianyos csaknem romos, a beépitett ajto
nem zarhatd. A zarszerkezet eltiint, az ajté a behulld trmelék miatt nem nyithaté. A bejarat belsé oldalan jobb,
illetve bal oldalon is a féte kezd8d6 felszakadozasa teszi veszélyessé a bejarast.

1. dbra Bejarat

A taré felszinre nyild bejérati ,szadajat” egy terméské falazattal zartak le, melynek vastagsaga 40-50 cm, mely
helyenként ma mar hianyos. A falon nyitott bejarat két oldalén pillérszerlien kiszélesedik a falazat, de nem fut fel
a fétéig, igy azt alulrdl biztositani nem tudja. A bejarati nyilas felett, illetve a jobbra esé falazati szakasz felett ~80
cm magas beton/vasbeton athidald, gerenda készilt. Ez Iathatolag a nyilas felett 25 cm-rel indul, a tényleges
nyilaskivaltast 2 vagy esetleg 3 db @20-as betonacél végzi. A betonacélok felett habarcsba rakott terméskd savot
talalunk. (Szemrevételezés alapjan, feltaras nélkil késziilt a felmérés. Kivitelezés alatt pontosithato.)

A rakott kéfal feltehetéleg a szalké talapzatrdl indul. A falazat és a felette Iévé gerenda zarja le a tarlé belsejét a
kulvilagtol, illetve megtdmasztja, biztositja a féte kdzetblokkjait.

Mindezek ellenére a féte, valdszinlileg a kifagyasnak kdszdnhetben elkezdett felszakadni, néhany kézettomb
levalt, illetve a fal egyes részei leomlottak, kiestek.

A féte a falazat belsd sikjanal keletkezett repedésnél latszik a legbizonytalanabbnak.
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2. abra A bejarat egyik pillére

Beljebb haladva a tar6 rendszer 12-dik méterénél, egy nem megfeleld vilagitas mellett alig észrevehetd, kdzel 20
méter mélységi tagas, egykori ledobd akna nyilik. Az egykori balesetek is itt torténtek. A szélkézetbe kihajtott
ledobd aknan alpintechnikai eszk6zokkel ereszkedhetlink le a mélyebb szintekre. A felsé bejaratot kdvetd ledobd
aknat elhagyva, egy folyoson kb. 40 métert haladva érjlk el a jarat végét. It egy Ujabb, valdszinlileg nem ledobd
akna céljabdl készilt akndban ereszkedhetlink le. A kb. 25 méter mélységli akna a tar6 rendszer alsé szintjére
vezet, melynek végpontja egykoron a felszinre nyilva, alsé bejaratként —nyilvan szallité vagatként is szolgalt.

A jaratok altalanos allapota megfeleld, omlasveszélyt a bejarat kivételével, ott jartunkkor nem tapasztaltunk. A
felsd, illetve a legalsd szinten némi szemét, valamint jelentds mennyiségl, feltételezhet6en még a banyaszat
idején behordott korhadd faanyag talalhaté.

A tér6 rendszer biztonsagossa tételéhez az felsé bejérat falazatanak és ajtajanak helyreéllitasa elengedhetetlen,
de a felsd jaratokbdl a mélyebb szintekre hatolé aknék korlattal valo kdrbekeritése is fontos feladat.

A T

3. abra Az alsé bejarat, ami nem latszik

Tervezési megbizasunk a vasbanyataré egykori alsé bejératanak Ujra kibontasi és biztositasi munkalataira nem
terjed ki.



BONTASI FELADATOK

A meglévd, veszélyessé vagy hasznalhatatlanna valt mitargyakat azok rogzité elemeivel egyutt el kell bontani. A
Bontaskor torekedni kell a befoglald kézet legkisebb mértéki bolygataséara.

A bontasi munkakat nagy koériiltekintéssel kell végezni, barlangi kutatasvezetd jelenléte nélkildzhetetlen. Minden
munkat végzé személy esetében elvart a barlangban térténé munkavégzésben vald jartassag és tapasztalat.

A bontasi tevékenységeket az épitéssel ellentétes sorrendben kell végezni.

A bontasbol szarmaz6 mindennemdi hulladékot el kell szallitani!

Elbontandé a bejérat korrodélt, miikddésképtelen ajtoja.

A bejarathoz vezetd bevagas jarattalpat olyan mértékben kell kitisztitani, hogy az lehet6vé tegye az ajté nyitasat,
a megkozelitést, illetve lehetbség szerint a felszini vizek kifelé vezetését.

TERVEZETT ALLAPOT ISMERTETESE

ELOKESZITO MUNKALATOK

El6készités munkafolyamatai:

A banyavagat megkozelitéséhez a bozdtos cserjés erdd helyi, lehetd legkisebb mértékl vagasaval kell utat
biztositani. A fels§ bejérat falazatanak felljitdsahoz sziikséges anyagokat a kissé kiszélesitett Gsvényen széraz
idében, terepjardval a helyszinre lehet juttatni.

MUTARGYEPITESI MUNKALATOK

A tervezett munkalatok célia a balesetek megel6zése, a barlang természeti értékeinek védelme, a
természetvédelmi és vagyonkezel6i ellenérzések, valamint a tovabbi kutatasok lehetéségének biztositésa,
valamint a jaratokban €l jelentés denevér populaci6 védelme.

Fontos hangsulyozni, hogy egy esetleges Uzemeltet6i dontés eldtt, ami latogatéi jelenlétet eredményez, a
kiépités fellilvizsgalata szlikséges! A jelenlegi munkélatok a legszilkségesebb beavatkozasokra terjed ki,
id6szakos és gyakorlott szakemberek mozgasat teszi biztonsdgossa. Tomeges, nem szakavatott latogatoi
(kilbndsen gyermek) jelenlét esetén a tervezett beavatkozasok nem tekintheték biztonsagosnak!

A két bejarat kozll az egyik teljes lezarodasa (beomlasa) a denevérvédelemmel foglalkozé szakemberek szerint
nem befolyasolja hatranyosan a denevérek szaméra kedvezd, a taréra jellemz6 klimat. A kiépitett felsd bejarat
zéarhatd, denevérbarat ajtaja pedig tovabbra is biztositja a rendszeres megfigyelések lehetdségét.

A beavatkozas bar mesterséges kdrnyezetben, de mégis természeti viszonyok kdzott torténik, ezért torekedni kell
a jelenlegi allapot legkisebb mértéklii megvaltoztatasara, a tajképbe illeszkedd megoldasra. A munkéalatok
biztositjak az elémi kivant célokat, a banyavagatban és kérnyezetében zajl6 természetes folyamatok szamottevé
zavarasa nélkul.

1.  Bejarati lezaras

Racsos ajto és falazat:



A felsé, jelenleg is nyitott bejarat felvjitasa, a falazat megerdsitése és egy Uj, mikddd nyildé szamy beépitése
tervezett. A meglévé ajtd bontasa utan a nyilas szabad mérete 93x145 cm. A nyilas felett korrodéalt koracél
latszik, felette falazat, illetve a beton/vasbeton athidalo/gerenda.

A meglévb kdmiives szerkezetek bontasa aranytalanul nagy munkat jelentene jelen palyazat keretében, valamint
az sem lathato elére, hogy azok esetleges bontassal a befoglald természetes kézet milyen mértékben mozdul el,
esetleg omlik be. Az el6re nem lathaté omlasok utani helyreallitas és kiépités koltségei messze meghaladjak a
rendelkezésre all6 eréforrasokat. Meglatdsunk szerint a meglévé szerkezeteket meg kell tartani, s azok
megerésitését, helyreallitasat kell elvégezni.

A habarcsba rakott terméskd falazat hibait ki kell javitani, valamint a vastagsagat min. 60 cm-re fel kell névelni. A
nyilas két oldalan Iévd pilléreket a fétéig fel kell falazni, a falazattal egyitt dolgozé médon. Falazatot a falazattal,
amennyiben a kialakitas lehetévé teszi, csorbazattal kell dsszekétni, amennyiben nem, ugy befirt acél
kétéelemekkel kell az egylttdolgozast biztositani. Falazat és a meglévd beton/vasbeton gerenda
Osszedolgozasanal értelemszerien az acél elemekkel valé megoldas a jarhatd at. Az elemek minden fugéba
kerlljenek, vizszintes irdnyban egymastol ~40 cm enként.

A pillérek felfalazasa és a falazat felvastagitasa és felfalazasa a fétéig, biztositja a féte bizonytalan szakaszait.

A meglévé-megmaradd betonacélokon 5 cm betontakarast kell késziteni, mely zsaluzatba, bedntd nyilédson
keresztlil bejuttatott betonnal készithetd. Ezzel a nyilas szabad belmérete 95*140 cm-re csokken, ebben a
nyilasban kell elhelyezni az Uj lezarast.

Altalaban a beépitendd acélszerkezetekrd!:

A barlangba beépitett anyagok tartdssagara torekedni, a beépitendd acél szerkezetek korrdzidvédelmérdl
gondoskodni kell. Ezért a beépitendé acélok ebben az esetben rozsdamentes vagy tlizihorganyzott anyagok
lehetnek. Nem hasznélhaté kezeletlen vagy festett elem, mert ez folyamatos gondozast igényelne, amire
legtébbszdr semmilyen lehetéség nincs, ennek hianyaban pedig a ténkremenetelre szamitani kell.

A horganyzott acél szerkezetek a kultéri korilmények kozott is tartos fellletvédelmet biztositd duplex védelmet
kapnak, vagy két réteg alapozd és két réteg fedémazolast.

Az acélszerkezetek legyartasa el6tt a fogaddszerkezet helyszini méretfelvétele szlikséges. A gyartds csak a
méretek pontositasa utan kezdheté meg!

Ajto:
A falba racsos kialakitasu ajtd keriil. Mivel ezen a helyen biztonsagi okokbdl a racsszerkezetnek kiléndsen

er@snek kell lennie, ennek anyagat erdsen tul kell méretezni. Az ajté befelé nyilik, ezzel az ajtd el6tt esetlegesen
Osszegylil6 avar vagy talaj nem akadalyozza a bejutast.

Keret:

A falnyilas kémiives mérete 93x140 cm. A keret 50x50x5 szdgacélbél készil, a sarkok 45°-ban gérbe vagva,
oldalanként 3-3 db, @20-as bordas betonacél bekotéssel, mely a falazatba legaldbb 30 cm mélységig be van
furva. A kerethez also6 tokdsszekotd, illetve kiiszob nem késziil, a botlasveszély elkerilése érdekében.

Szarny:



A nyilé szarnykeret 50x50x5 U szelvényb6l késziil, csakugy, mint a racsozas. A szarny egy kozépsé fliggdleges
és hét vizszintes osztassal 34,5x12,0 cm-es szabad nyilésosztast hoz létre.

Zsanér, pant:

A szarny 2 db nagy teherbirast hegeszthetd panttal terhel a keretre. A pant rozsdamentes tengellyel kész(iljon. A
mozgd alkatrész esetében javasoljuk a gyartmany/termék felszerelését, mivel ezek a pantok rozsdamentes
tengellyel késziilnek. Az egyedi gyartmany esetében ez szintén kdvetelmény, hiszen terhelés alatt a horganyzott
anyag seérdl.

Zar:

A zarszerkezet kivalasztasa a hazai tapasztalatok figyelembevételével tortént. Az alkalmazott zarszerkezetnek
tartésnak, biztonsagosnak, hosszu idd elteltével is mikddéképesnek kell lennie akkor is, ha hasznalaton kivil
volt, mindezt idGjarasnak kitett helyen. A zarat kivilrél és belllrdl is tudni kell nyitni.

A fentiek tilkrében a nyitott allapotban eltavolithatd zarbetétre /lehetbleg kdddal masolhatd, savallé kivitell/ esett
a valasztas. A fenntartds szempontjabol 1ényeges, hogy kereskedelmi forgalomban kaphat6, igy szlikség esetén
cserélhetd vagy poétolhatd, s ennek koltsége nem aranytalanul magas. A zarbetétnek az ajtészarny belsd,
barlangfeléli, védett oldalén van a helye. Nyitas utén a szerkezet kivehet6, helyére két iranybdl becsuszo retesz

tolodik, igy 90°ban nyithatova valik az ajto. A retesz, annak vezetdi és az (tkdz6k — egyben a kezelést segitd
fogantyuk - rozsdamentes acélbdl késziilnek.

Anyagminéségek:

Betonvasak: B.500
Betontakaras: 5cm

Beton: C16/20
Cementhabarcs: H30

Ré&cs acélanyaga: S2-35
Reteszek: DIN 1.4301
Hegesztés: min. Il. osztalyu
2. Akorlatok:

A taro terliletén, a fészinten talalhato két nagy mélységii akna lehatérolésa korlat beépitésével tervezett.

A korlatok célja a figyelemfelhivas és a bezuhands megakadalyozasa, mivel —kiiléndsen az 1. helyszinen, ahol a
jarat kozepén nyilik- gyenge latasi viszonyok mellett az akna szinte észrevehetetlen.

A befoglalé kézet j6 megtartasunak tlinik, de a kivitelezés soran a végleges beépités el6tt probat kell végezni,
hogy a szalkd talapzatba mélyitett, majd betonnal kitdltott alaptestek hogyan viselkednek.

Az 1. helyszinen az akna a jérat egy kiszélesedd pontjan, de éppen a jarévonal kdzepén nyilik, a bal fal mellett.
Ez a pozicié egy harom oldali korlat telepitését koveteli meg.

A 2. helyszinen az akna a jérat végén, az ott talalhato kioblosodésben nyilik. Ebben a helyzetben az aknat egy
oldali korlattal lehet biztositani, a jarat két fala koz6tt a teljes szélességet lezarva.
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5. abra Az 1. helyszin 4. abra A 2. helyszin

Alaptestek:

A befoglalé kdzet j6 megtartastnak tlinik, de a kivitelezés sorén a végleges beépités el6tt probat kell végezni,
hogy a szalkd talapzatba mélyitett, majd betonnal kitdltott alaptestek hogyan viselkednek.

Terv szerint ~30x30x50 cm méreti beton alaptesteket kell késziteni a korlatoszlopok megfeleld befogasat
biztositandd. (A kézet minésége az oszlopok talplemezes kialakitasat és azok técsavarozasat nem biztos, hogy
biztositani tudja.)

Korlat:

A korlat oszlopok a két helyszinen az adottsagoknak megfeleléen kerliltek kiosztasra, nem tipizélhat6 mddon.
Annak érdekében, hogy viszonylag kevés alaptest késziiljon, de az acélszelvények méretei ne legyenek tulzoak,
az oszlopok minden esetben 50x50x5 szdgacélbdl készilnek. A szdgacélok Gviikkel kifelé fordulva keriinek
elhelyezésre. A sarkoknal a két szelvény egymasnak sarokkal fordul, de 6vilk itt is kifelé fordul. Ahol arra
lehetBség van, a tard falainal, a vizszintes korlatelemek kdzvetlenil a falba kéthetdk.

A Kkorlat 6sszmagassaga 100 cm, hérom vizszintes elemet tartalmaz, 25, 85 és 95 cm magassagban. (Als6
sikok.) A két felsé elem dvével kifelé fordul, az als6 gerincével kifelé.

Az elemek rozsdamentes acélbél késziilnek, mivel a helyszinre egy darabban nem szallithatok. igy lehetéség van
a nélkilozhetetlen helyszini méretvételre, valamint az Gsszeallitasra is. A szikséges berendezések a helyszinre
széllithatok.

Anyagminbségek:

Beton: C16/20

Acél anyagok: DIN 1.4301
Hegesztés: min. Il. osztalyd



KIVITELEZES MODJA ES UTEMEZESE

A kivitelezés iddpontjat nagy koriltekintéssel kell megvalasztani. A helyszinen kdzmiivek nincsenek. Igy ezek
feltarulasaval, harantolaséval nem kell szdmolni. Emiatt azonban a munkavégzés idejére az alapinfrastrukturat
biztositani kell. A technologiabol adoddan elektromos energia biztositasa nélkilozhetetlen.

A felszini munkalatok befejezése utan a munkavégzéssel, bontassal és kiépitéssel jard mindennemi hulladék
elszallitando.

A kivitelezés soran elektronikus épitési naplét kell vezetni, a munkavégzés idejére felel6s miiszaki vezet6
kijelolése sziikséges.

A munkavégzés soran a vonatkozd munkavédelmi el6irasokat be kell tartani, ennek ellendrzése a felelés
mliszaki vezet6 feladata.

UTOGONDOZAS, FENNTARTASI MUNKAK

A tervezett megoldasok gondos kivitelezés mellett utdgondozast nem igényelnek. A beépitett anyagok tartos
kivitelliek. Kiilsé behatas nélkiil tobb évtizedig ellatjak funkcidjukat.

Tatabanya 2016. oktober 14.

Ba Julianna



