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A tervnek részét képezi a műszaki leírás, a tervrajzok, a barlangtérképek és a helyszínrajz. Fentiek a 

kivitelezés során együtt kezelendők! Felmerülő ellentmondás esetén, annak feloldását a tervezőtől kell 

kérni. 

Tervezett megoldásoktól és anyagoktól való eltérésre, a megvalósítás előtt, tervezői és műszaki ellenőri 

hozzájárulással van lehetőség. Utólagosan, vagy egyéb szereplő jóváhagyásával történő módosítás esetén, 

tudomásulvétel történhet tervező részéről. 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

ELŐZMÉNYEK 

 
A POMÁZI KÉTLYUKÚ-BARLANGot 1998-ban budapesti barlangkutatók hosszas kutató munka eredményeként 

fedezték fel. A barlang feltárása egy régóta ismert oldott üregecske mélypontján, egy kutató akna mélyítésével 

történt. A feltárt járatok hossza napjainkig kb.40 méternek, mélysége -23 méternek bizonyult. A barlang bejáratát 

1998-óta egy beásott fémhordó védi a beomlástól. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 2016-ban pályázatot 

írt ki, többek között e barlangbejárat kiépítési kiviteli terveinek elkészítésére. A Speleotech-Team Kft., mint 

nyertes ajánlattevő a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága megbízásából készítette el e terveket. 

TERVEZÉSI TERÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK JELLEMZÉSE 

 
A POMÁZI KÉTLYUKÚ-BARLANG Pest megyében, Pomáz város külterületén, a Majdán-hegy oldalában beépítetlen, 

bozótos területen nyílik. 

 

Hrsz.: 02/28 

A terület vagyonkezelője Pomáz Város Önkormányzata. 

Illetékes nemzeti park igazgatóság, egyben a barlang vagyonkezelője a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság. 

A kiépítést engedélyező hatóság a Pest-megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály. 

Védettség: megkülönböztetetten védett 

 

Bejárat EOV koordinátái: 

E = 256051 

N = 646619 

Z = 161 m 

 

Megközelítése: 

A barlang megközelítése település déli oldalán, az Orgona utcán haladva, rossz minőségű úton lehetséges. A 

barlanghoz vezető utolsó 50 méternyi utat nehezen megtalálható ösvényen tehetjük meg. A terület egész évben 

szabadon látogatható.  

 

A barlangot rejtő terület földtani felépítésében kizárólag felső triász korú, dachsteini-típusú mészkő vesz részt. A 

járatok formakincse alapján feltételezhető, hogy kialakulásában a Dera-patak egy korábbi erózió bázis szintje 

fontos szerepet játszhatott. A völgybevágódás egy korábbi szakaszában, a ma főleg korróziós formákat mutató 

járatok –ugyanúgy, mint a szűkebb környezet többi barlangja is- esetleg víznyelőként is működhettek.
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JELENLEGI ÁLLAPOT ISMERTETÉSE 

 

A barlang omladékos bejáratát a kutatók 1998-ban, egy beásott fémhordóval védték meg az elzáródástól. 

Lezárás, ajtó nem készült, a többé-kevésbé biztosított szűkös bejárat mindenki számára nyitott volt. 

Mára az omladékos szakasz biztosítását ellátó fémhordó teljesen korrodált állapotba került, lassan beomlással 

fenyegetve a karsztos objektum bejáratát. A hordó tetejére ismeretlenek az idők során, egy kutyaólat –régebben 

kutyát is- telepítettek. 

 
1. ábra Járatbiztosítás hordóval. 

 

2. ábra barlang lezárás kutyaóllal. 
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TERVEZETT ÁLLAPOT ISMERTETÉSE 

ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁLATOK 

Előkészítés munkafolyamatai: 

 

A barlang megközelítését, az utolsó 50 méteres szakaszon, egy ösvény kialakításával biztosítani kell. Az utak, 

főleg az utolsó 300 méter jelenlegi állapota miatt javasolt a kivitelezés előtti terepbejárás, és az esetleges 

akadályok megszüntetése. A barlangbejárat kiépítését megelőzően a meglévő lefedés fa és vasanyagát, az 

elöregedett lezárás maradványait el kell távolítani. 

A bejárati aknát az omladékban 2 méter mélységig fel kell bővíteni, óvatos, a barlangot nem feltöltő bontással, 

kézi és gépi munkával. 

A bővítés mértékét úgy kell megválasztani, hogy az tegye lehetővé biztosító dúcolás, és azon belül az 

aknafalazat beépítését. Az aknafal felső két méterének állékonyságát a munkálat során folyamatosan ellenőrizni 

kell! 

 

MŰTÁRGYÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK 

A Pomázi Kétlyukú-barlang bejáratának lezárása során, zárható mesterséges bejáratot kell kialakítani. A 

beavatkozás maradandó, ezért fokozott körültekintést igényel. 

A tervezett munkálatok célja a balesetek megelőzése, a barlang természeti értékeinek védelme, a 

természetvédelmi és vagyonkezelői ellenőrzések, valamint a további kutatások lehetőségének biztosítása. 

A beavatkozás természeti környezetben történik, ezért törekedni kell a természetes állapot legkisebb mértékű 

megváltoztatására, a tájképbe illeszkedő megoldásra. A munkálatok biztosítsák az elérni kívánt célokat, a 

barlangban és környékén zajló természetes folyamatok számottevő zavarása nélkül. Óvjuk a természetet! 

 

Bejárati akna: 

A tervezett falazott akna külső méretei: 1,20x1,20 m, mélysége a tervezett bejárat alatt 2.4 m. 

Az aknát a munkavégzés alatt a beomlás megelőzése végett ideiglenesen biztosítani kell. Ez faanyagú 

dúcolással lehetséges. Az biztosító akna –munkagödör- méretét úgy kell meghatározni, hogy az ideiglenes 

dúcoláson belül az aknafalazat kivitelezhető legyen az előírt, végleges méretekkel. A dúcoláshoz fűrészelt 

faanyagot használjunk. 

A bejárati szakasz kiépítése 80x80 cm belső méretű, ZS20 zsalukő falakkal kialakított aknával készül. A falak 

vasbeton alapkoszorúról/gerendáról indulnak. Ezen alapot a szálkőzet padok felső peremére kell beépíteni. A 

koszorú/gerenda az egykori bejárat alatt 2,2m-rel készül. Az elhelyezés síkjában, a szálkőzet aknaszájban, 

vízszintes „lavírsík” kialakítása szükséges. A monolit vasbeton alapgerenda 25x25 cm keresztmetszettel, 

gerendavasalással készül, Ø20 hosszvasakkal és 15 cm-enként Ø6 kengyelvasakkal. Az alapgerenda 

vasalásába a szálkő falba befúrt tüskéket be kell kötni. A tüskék Ø20 betonacélok, 20 cm mélységben 30 cm-

enként. A zsalukő falazat függőleges betonvasait az alapgerenda vasalásába kell bekötni. A falak vízszintes 

vasalását 2 soronként végezzük, a falsarkok függőleges acéljaihoz erősítve. 
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A falak 20 cm vastagságban készülnek, ZS20 zsalukő elemekből, a függőleges és vízszintes vasalás elhelyezése 

szakaszosan történik, betonkitöltéssel. 

Az aknafalak felső lezárásaként 1,20x1,20 m méretű, 20 cm vastag vasbeton lemez fedlap készül, 50x70 cm 

szabad belméretű, bebetonozható, vízszintes síkú tüzihorganyzott acél lezárással. 

A fedlap elkészítésekor precíz, előre elkészített zsaluszerkezet kialakítására van szükség. A beton fedlapba Ø20 

bordás betonacéllal, vagy Ø20-150/150 hálóval két síkú, alsó és felső vasalást kell készíteni, a széleken 

szegővasakkal. 

Betonozások készítésekor ügyelni kell a helyes tömörítésre, különös tekintettel a vasbeton szerkezetek 

készítésénél, ahol a megfelelő betontömörség és takarás a betonvasak korróziójának megelőzését is szolgálja. 

Anyagminőségek: 

Szerkezeti beton: C20/25 

Betonvasak: B.500 

Betontakarás: min. 4 cm 

Zsalukő kitöltő beton: C16/20 

Általában a beépítendő acélszerkezetekről: 

A barlangba beépített anyagok tartósságára törekedni, a beépítendő acél szerkezetek korrózióvédelméről 

gondoskodni kell. Ezért a beépítendő acélok ebben az esetben tüzihorganyzott anyagok lehetnek. Nem 

használható kezeletlen vagy festett elem, mert ez folyamatos gondozást igényelne, amire legtöbbször semmilyen 

lehetőség nincs, ennek hiányában pedig a tönkremenetelre számítani kell. 

Az acélszerkezetek legyártása előtt a fogadószerkezet helyszíni méretfelvétele szükséges. A gyártás csak a 

méretek pontosítása után kezdhető meg! 

Bejárati ajtó: 

Az ajtóval szemben támasztott követelmények: tartós anyagú, biztonságosan működtethető, karbantartást szinte 

nem igényel, könnyen javítható, a zárszerkezet pótolható. Rongálás esetén könnyen javíthatónak kell lennie, 

lehetőleg csak egyes elemek pótlásával vagy javításával. 

A lezárás speciális, műhelyben elkészített zsanéros, 180°-ban nyitható kivitelű ajtólappal valósul meg, cilinder 

zárbetéttel nyitható, két ponton reteszelhető zárszerkezettel. A bejárati nyílás mérete 50x70 cm. A tervezett ajtó 

és keretének anyaga tüzihorganyzott acél, a gyártás szakipari műhelyben történik, hegesztéssel. A reteszek 18 

mm-es köracélból készülnek, akadálytalan mozgásukat vezetőcsőbe építéssel kell megoldani. 

Keret: 

Az ajtó kerete tüzihorganyzott, 50x50x5 mm-es szögacél, a sarkok 45°-ban gérbe vágva, a keretre betonozó 

karmok – Ø14 10 cm hosszú köracél, oldalanként 2-2 db - kerülnek, biztosítva a keret vasbeton fedlapba történő 

rögzítését. 

Ajtólap: 

A nyílás lefedése zsanéros ajtólappal történik. Az ajtólap tüzihorganyzott acélból készül, teljes peremén felfekszik 

a keretre. A lap váza egy 50x50x5 mm méretű szögvasból készülő keret, ugyanekkora szelvényű merevítésekkel, 

két helyen. A vázra tüzihorganyzott acéllemez kerül, vastagsága min. 5 mm. A fedőlapon a denevérek számára 



SP E L E O T E C H -TE A M  KF T .  VEKOP-4.2.1-15 
1078 BUDAPEST, MURÁNYI U. 53. A PILISI BIOSZFÉRA REZERVÁTUM ÉS A VILÁGÖRÖKSÉGRE JELÖLT 
 BUDAI-TERMÁLKARSZT BARLANGJAIBAN TALÁLHATÓ GEOLÓGIAI ÉRTÉKEK 
  ÉS DENEVÉRFAJOK  VÉDELME ÉS BEMUTATÁSA 

 

7 
 

röptető nyílást kell kialakítani, ennek szakember által meghatározott mérete 15x25 cm. Zárt kialakítású ajtólap 

alkalmazása javasolt vízszintes síkú bejáratok lezárására, ezzel megakadályozható a kőtörmelék, fadarabok, 

avar, föld és egyéb anyagok barlangba jutása. A minimális nyitott keresztmetszettel a bejutó csapadék és 

hulladék mennyisége is korlátozható. 

Zárszerkezet: 

A zárszerkezet kiválasztása a hazai tapasztalatok figyelembevételével történt. Az alkalmazott zárszerkezetnek 

tartósnak, biztonságosnak, hosszú idő elteltével is működőképesnek kell lennie akkor is, ha használaton kívül 

volt, mindezt időjárásnak kitett helyen. Cseréje, pótlása könnyen biztosítható legyen. A zárat kívülről és belülről is 

tudni kell nyitni. 

A fentiek tükrében a nyitott állapotban eltávolítható zárbetétre /kóddal másolható, saválló kivitelű/ esett a 

választás. A fenntartás szempontjából lényeges, hogy kereskedelmi forgalomban kapható, így szükség esetén 

cserélhető vagy pótolható, s ennek költsége nem aránytalanul magas. A zárbetétnek az ajtólap belső, 

barlangfelőli, védett oldalán van a helye. Nyitás után a szerkezet kivehető, helyére két irányból becsúszó retesz 

tolódik, így kiemelhetővé, illetve 180°ban nyithatóvá válik az ajtó. A reteszek, azok vezetői és az ütközők – 

egyben a kezelést segítő fogantyúk - tüzihorganyzott acélból készülnek, konszignáció szerint. 

Zsanér, pánt: 

Az idomacélokból készített egyedi zsanér, kialakítása a feltörés kockázatát a minimálisra csökkenti. Egy, 

helyenként perforált acélcső fix tengelyben forgó, köracél mozgó tengely biztosítja a nyitást. A fix tengely a 

kerethez, a mozgó tengely az ajtólaphoz van rögzítve. Ez a megoldás nem gyártmány, a működéshez olajozásra 

nincs szükség, ennek köszönhetően nem igényel karbantartást. 

 

KIVITELEZÉS MÓDJA ÉS ÜTEMEZÉSE 

A kivitelezés időpontját nagy körültekintéssel kell megválasztani. Tekintettel kell lenni a vagyonkezelő kikötéseire 

és az időjárásra is. A hőmérséklet a betonozási munkálatok idején nem lehet alacsonyabb 5◦C-nál. 

A helyszínen közművek nincsenek. Így ezek feltárulásával, harántolásával nem kell számolni. Emiatt azonban a 

munkavégzés idejére az alapinfrastruktúrát biztosítani kell. A technológiából adódóan víz és elektromos energia 

biztosítása nélkülözhetetlen. 

A felszíni munkálatok befejezése után a munkavégzéssel, bontással és kiépítéssel járó mindennemű hulladék 

elszállítandó. 

 

A kivitelezés során elektronikus építési naplót kell vezetni, a munkavégzés idejére felelős műszaki vezető 

kijelölése szükséges. 

A munkavégzés során a vonatkozó munkavédelmi előírásokat be kell tartani, ennek ellenőrzése a felelős 

műszaki vezető feladata. 
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UTÓGONDOZÁS, FENNTARTÁSI MUNKÁK 

A tervezett megoldások gondos kivitelezés mellett a zárszerkezet kivételével utógondozást nem igényelnek. A 

zár, tekintve, hogy az egyetlen mozgó alkatrész, időnként olajozásra szorul. Kezelése zárolajozóval és nem 

zsírral javasolt, évente kétszer.  

A beépített anyagok tartós kivitelűek. Külső behatás nélkül több évtizedig ellátják funkciójukat. 

 

Tatabánya 2016. június 30. 

 ……………………………….. 

  Ba Julianna 

 É 03-0379 

 


